

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött a **Mosonszentmiklós Község Önkormányzata**
a továbbiakban, mint **Megrendelő**,
Cím: 9154 Mosonszentmiklós, Fő u. 3.
Adószám: 15728142-2-08

másrészről **Zsé-Té Bt.**
a továbbiakban, mint **Vállalkozó**,
Székhely: 9154 Mosonszentmiklós, Rákóczi u. 8/A
Adószám: 22455721-2-08

(a továbbiakban együtt, mint **Felek**) között, alulírott napon, az álabbi feltételekkel.

A Vállalkozó vállalja, hogy jelen Vállalkozási Szerződés keretén belül a Megrendelő részére a szerződés tárgyában meghatározott vállalását a szerződésben foglalt határidő szerint teljesíti.

1. A szerződés tárgya

A Megrendelővel egyeztetett árajánlat, tervdokumentáció, illetve a helyszíni bejárás alapján a Vállalkozó leszállítja a Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2021 (MFP-ÖTIK/2021) pályázat keretében beadott „A polgármesteri hivatal épületének a felújítása Mosonszentmiklóson” c. pályázathoz (iratazonosító: 3282941962) szükséges építőanyagokat Megrendelő részére.

2. A szerződés alapját képező dokumentumok (Mellékletek)

1. sz. melléklet Zsé-Té Bt árajánlata

3. A szerződéses ellenérték és a fizetések

3.1. Jelen szerződésben foglalt építőanyagok ellenértéke a Felek által közösen egyeztetett 1. számú mellékletben szereplő nettó 5.272.630 Ft + 27 % ÁFA, azaz **bruttó 6.696.240 Ft**.

Megrendelő nyilatkozik, hogy az építőanyagok ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

3.2. A vállalási ár tartalmazza az építőanyagok helyszínre szállítását (szállítási cím: 9154 Mosonszentmiklós, Fő út 3.)

3.3. Az építőanyagok ellenértékének az elszámolása aláírt teljesítéses igazolás követően számla (számlák) benyújtásával történik.

4. A szerződés teljesítése

4.1. Az építőanyagok leszállításának a határideje: **2021. december 15.**

4.2. A Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

5. Szerződészegés, vis major

5.1. A Vállalkozó szerződészegést követ el, ha

- a szerződés olyan okból hiúsul meg, amelyért a Vállalkozó a felelős,
- késedelmesen teljesít,
- hibásan teljesít,

5.2. Vállalkozó viselni tartozik a hibás teljesítéséből eredően a Megrendelő által jogosan benyújtott kárigény terheit.

9.3. Mentesülés a szerződészegés következményei alól.

Mentesülnek a szerződő felek a szerződészegés következményei alól, ha bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződészerű teljesítésére vezethető vissza; bizonyítják, hogy kötelezettségeiket vis major miatt nem tudták teljesíteni.

Vis major esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik szerződő felet a vis major beálltáról és megszüntetéséről haladéktalanul értesíteni köteles. Vis major-nak minősül (a teljesség igénye nélkül): a létesítési területet érő időjárási katasztrófa, földrengés, háború, árvíz vagy járvány a Ptk. szerint.

6. Együtműködés, egyéb feltételek

6.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a másik fél kifejezett előzetes engedélye nélkül, akár annak megszűnése után, nem fed fel más személy számára, vagy egyéb módon nem használ fel olyan, a másik félre vonatkozó bizalmas információt, amely a szerződés alapján jutott közvetlenül vagy közvetetten tudomására, kivéve, ha a felhasználás célja a szerződésen vagy jogszabályon alapuló jogok érvényesítése vagy kötelezettségek teljesítése. A Vállalkozónak átadott összes terv, dokumentáció stb. a Megrendelő kifejezett hozzájárulása nélkül sem tovább nem adható, sem a szerződésen kívül fel nem használható.

7. Szerződés hatálya

Jelen szerződés Felek által történő együttes aláírásának napján lép hatályba.


8. Viták rendezése

8.1. Jelen szerződésből eredő vitás kérdések rendezését a felek elsődlegesen tárgyalások útján kötelesek rendezni. A szerződés létrejöttére, érvényességére és teljesítésére a Magyar Köztársaság jogszabályait kell alkalmazni. Valamennyi olyan jogvita esetén, amelyet a szerződésből vagy azzal kapcsolatban merül fel és amelyet peren kívül nem tudnak eldönteni, alávetik magukat a Választott Bíróság hatáskörének és kizárólagos illetékességének, amely saját eljárási szabályzata szerint jár el.

8.2. Jelen szerződésre és e szerződésben nem rendelkezett kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Felek a jelen szerződést elolvasták, rendelkezéseit megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag két példányban írták alá.

Kelt: Mosonszentmiklós, 2021. október 26.



Mosonszentmiklós Község Önkormányzata

Bedő Csaba
polgármester



Zsé-Té Bt

Varga Tivadarné
Ügyvezető

ZSÉ-TÉ BT.
Tűzjelő-Epítőanyag Kereskedés
154 Mosonszentmiklós, Rakóczi u. 8/A.
Tel.: 96/360-021
Adószám: 22455721-2-06

NIK/1168-34/2011-



ÁRAJÁNLAT

Mosonszentmiklós Községi Önkormányzatának (9154 Mosonszentmiklós Fő út 3. adószám: 15728142-2-08) a Magyar Falu Program keretén belül beadott, A Polgármesteri hivatal épületének a felújítása Mosonszentmiklós c. pályázathoz (MFP-ÖTIK/2021/1).

Árajánlatot adó:

Megnevezése: Zsé-Té Bt
Címe, székhely: 9154 Mosonszentmiklós, Rákóczi u.8/a
Adószáma / adóazonosító jele: 22455721-2-08

Árajánlatot kérő

Megnevezése: Mosonszentmiklós község Önkormányzata
Címe, székhely: 9154 Mosonszentmiklós Fő út 3.
Adószáma / adóazonosító jele: 15728142-2-08

ZSÉ-TÉ BT
9154 Mosonszentmiklós
Rákóczi u. 8/A
Tel./Fax: 96/360-021
Adószám: 22455721-2-08
CIB Bank: 10700031-24666501-51107005

K. N. Kellő Ért



Ár táblázat részletezése:

megnevezés	menyiség	egységár	nettó ár	áfa	áfa értéke	bruttó ár
faanyag 15x5x6 fm	2,25 m3	135432,9	304724	27%	82275	386999
faanyag 15x5x5 fm	3,15 m3	135433	426614	27%	115186	541800
faanyag 15x5x4 fm	1,2 m3	135433,3	162520	27%	43880	206400
faanyag 15x2,5x5 fm	0,656 m3	135433	88844	27%	23988	112832
faanyag stafni 5x5x5 fm	900 fm	338,582	304724	27%	82275	386999
bramac lécz 3x5x6 fm	1920 fm	204,7245	39301	27%	106129	499200
terran párcseppentő ereszlemez 2 m acél	80 db	2055	164400	27%	44388	208788
menetes szár 200 mm	6 db	261	1566	27%	423	1989
A.. eresz 4 fm	15 db	9066	135990	27%	36717	172707
csatornatartó vas hosszú	40 db	1389	55560	27%	15001	70561
betorkoló csong	3 db	20348	61044	27%	16482	77526
kifolyó könyökcső	3 db	1650	4950	27%	1337	6287

ZSÉ-TÉ BT.
 9154 Mosonszentmiklós
 Rákóczi u. 8/A
 Tel./Fax: 36/360-021
 Adószám: 22456721-2-08
 CIB Bank: 10700031-24665611-51100005



lefolyó könyökcső	6 db	1530	9180	27%	2479	11659
terran lefolyócső 3 m	5 db	7168	35840	27%	9677	45517
mediterrán lefolyócső bilincs M10	6 db	1307	7842	27%	2117	9959
végző elem	6 db	1472	8832	27%	2385	11217
oromszegély	10 db	4551	45510	27%	12288	57798
terran vápalemez acél	12 db	4558	54696	27%	14768	69464
terran renova plusz color system téglabarna1/1	7014 db	178,6	1252700	27%	338229	1590929
terran kúpccserép+kapocs	300 db	1269,6	380880	27%	102838	483718
terran szellőzőcserép	420 db	542,2	227724	27%	61485	289209
terran kezdő kúp+csavar	8 db	1921,5	15372	27%	4150	19522
terran 3-as elosztó kúp	4 db	1921,5	7686	27%	2075	9761
terran mediroll eco alu kúpátét 5 fm	25 db	6107,7	152693	27%	41227	193920

ZSÉ-TÉ B.T.
 9154 Mészároszentmiklós
 Rakóczi u. 8/A.
 Tel./Fax: 96/300-021
 Adószám: 22455721-2-08
 CIB Bank: 10700031-24665501-51100004



terran ereszzellőző elem 1 m	160 db	530	84800	27%	22896	107696
PVC szellőző szalg/bogárháló	32 db	1234	39488	27%	10662	50150
terran fém hófogó	500 db	246	123000	27%	33210	156210
medífol 140	900 m2	398,2	358380	27%	96763	455143
általános logisztikai díj	34 db	6000	204000	27%	55080	259080
bontott cserép elszállítása	1 alkalom	160000	160000	27%	43200	203200
összesen	--	--	5272630	27%	1423610	6696240

Jelen árajánlat 14 napig érvényes.

Mosonszentmiklós, 2021.09.29.



Átvetve 2021

Varga Tivadar

Varga Tivadarné

árajánlatot adó cégszerű aláírása

PH

ZSÉ-TÉ BT.
915A Mosonszentmiklós
Rákóczi U. 8/A
Tel./Fax: 96/360-021
Adószám: 22455721-2-00
CIB Bank: 10709031-246680601-5110499